

Samarbeidsavtale
 mellom deltakere i prosjektet
Co-Operation Support Through Transparency (COSTT)

HEMIT
Stiftelsen SINTEF
SONITOR ASA
Cetrea A/S
Aker Universitetssykehus HF
St. Olav Hospital HF
NTNU

1 Definisjoner

Dersom ikke en annen forståelse klart fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk i denne avtale ha det meningsinnhold som er gitt i følgende definisjoner:

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Arbeidsplan | Plan for gjennomføringen av Prosjektet slik dette er beskrevet i prosjektsøknaden til Forskningsrådet, eller slik dette er nærmere beskrevet i en egen arbeidsplan vedtatt av Prosjektdeltakerne. |
| 1.2 | Samarbeidsavtalen | Denne samarbeidsavtalen mellom Prosjektdeltakerne, jfr. pkt. 3 nedenfor. |
| 1.3 | Delprosjekt | FoU-aktivitet hos Prosjektdeltakere som er direkte relatert til Prosjektet og som inngår i Arbeidsplanen. Et Delprosjekt har som regel flere deloppgaver og leveranser. |
| 1.4 | Immaterielle rettigheter | Opphavsrettigheter, know-how, patenter, mønstre, varemerker og andre immaterielle rettigheter med vern etter norsk lovgivning. |
| 1.5 | Konsortiet | Den samarbeidskonstellasjon av foretak, institusjoner og organisasjoner (Prosjektdeltakere) som forplikter seg til å bidra med ressurser til gjennomføring av Prosjektet og som er parter i denne avtale. |
| 1.6 | Kontrakten | Kontrakt (generelle og spesielle vilkår) mellom Forskningsrådet og Prosjektansvarlig for gjennomføringen av Prosjektet. |
| 1.7 | Forskningsrådet | Norges forskningsråd. |

- 1.8 Prosjektansvarlig Den Prosjektdeltaker som er part i Kontrakten og som representerer Konsortiet overfor Forskningsrådet
- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
v/Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
org.nr. 974 767 880*
- 1.9 Prosjektbakgrunn Materielle bidrag eller Immaterielle rettigheter eller know-how som en Prosjektdeltaker bringer inn i Prosjektet.
- 1.10 Konsortiedeltaker Et foretak, organisasjon eller institusjon (andre enn Prosjektansvarlig) som deltar i Konsortiet, bidrar med ressurser og er part i denne avtale.
- 1.11 Prosjektet Det FoU-prosjekt som utføres under Kontrakten med Forskningsrådet:
"Co-operation Support Through Transparency",
NFR prosjekt nr. 187854/S10
- 1.12 Prosjektleder Den person som på vegne av Prosjektansvarlig utøver den løpende prosjektledelse.
- 1.13 Prosjektresultater Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med Prosjektet, herunder resultater som kan gi opphav til Immaterielle rettigheter
- 1.14 Styringskomité Prosjektets styringsorgan definert i pkt 3.3 nedenfor

2 Samarbeidsavtalens formål – forholdet til Kontrakten

- 2.1 Denne Samarbeidsavtalen regulerer forholdet mellom Prosjektdeltakerne i Prosjektet hvor Prosjektansvarlig på Konsortiets vegne har fått finansiell støtte fra Forskningsrådet for å gjennomføre et "Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning" (Prosjektet). Samarbeidsavtalen regulerer organisering og gjennomføring av Prosjektet, samt rettigheter og plikter for Prosjektdeltakerne. Prosjektdeltakerne har forut for underskrift av denne avtale hatt nærmere gjennomgang av egne og andre deltakeres forventninger til prosjektet og det omtalte samarbeid.
- 2.2 Rammene for Prosjektet, betingelsene for støtte fra Forskningsrådet, denne støttens omfang, Prosjektets mål, finansieringsplan og rapporteringskrav fremgår av Kontrakten mellom Forskningsrådet og Prosjektansvarlig. Kontrakten er vedlagt denne avtalen som vedlegg I.

Versjonsdato: 12.01.09

- 2.3 Ved eventuell motstrid mellom Kontrakten og denne Samarbeidsavtale skal Kontrakten ha prioritet.
- 2.4 Prosjektdeltakerne er forpliktet til å bidra til oppfyllelse av Kontrakten i samsvar med de oppgaver og roller som fremgår av denne Samarbeidsavtale og Arbeidsplanen.
- 2.5 Prosjektdeltakerne er enige om at Prosjektet skal bidra til å bygge opp synlig og næringsrelevant kompetanse i FoU-institusjonen og samarbeidende FoU-institusjoner. Prosjektet har direkte relevans for FoU-institusjonens egen strategi og er av faglig betydning for FoU-institusjonens fremtidige rolle som leverandør av FoU-tjenester. Prosjektdeltakerne vil legge til grunn at Prosjektresultatene i stor utstrekning skal gjøres kjent slik at en større bredde i norsk industri kan utnytte resultatene i sin kommersielle aktivitet.

3 Konsortiedeltakerne - Styringskomité

3.1 Initielle Konsortiedeltakere

Prosjektansvarlig
NTNU, IDI

Foretaksnummer: 974 767 880

Øvrige Konsortiedeltakere

HEMIT

Foretaksnummer: 985 831 580

SONITOR ASA

Foretaksnummer: 879 496 292

CETREA A/S (DK)

Foretaksnummer:

Stiftelsen SINTEF

Foretaksnummer: 948 007 029

Aker Universitetssykehus HF,

Foretaksnummer: 983 971 652

St. Olav Hospital HF,

Foretaksnummer: 883 974 832

3.2 Nye Konsortiedeltakere

Styringskomiteen beslutter deltakelse av nye Konsortiedeltakere. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige Konsortiedeltakere og forutsetter at den nye Konsortiedeltakeren tiltrer Samarbeidsavtalen og at det inngås egen avtale hvor den nye Konsortiedeltakeren forplikter seg til følgende:

- a) Nye deltakere fra næringslivet må forplikte seg til å
 - bidra med kontantbidrag (brugerfinansiering) til aktiviteter i Prosjektet. Om nye slike konsortiedeltakere deltar i Prosjektet med eget FoU-personell, vil dette normalt ikke anses som en del av brukerfinansieringen, men skal synliggjøres i finansieringsplanen.
- b) Nye deltakere fra FoU-institusjoner må forplikte seg til å
 - ha en egen, godt dokumentert og internasjonalt forankret FoU-aktivitet med relevans for Prosjektet
 - bidra med kontantbidrag og/eller egen vederlagsfri FoU-innsats til aktiviteter i Prosjektet

- dokumentere resultatene fra Prosjektet gjennom vitenskapelig publisering

3.3 Styringskomité

3.3.1 Styringskomiteen skal sørge for prosjektets overordnede koordinering og fremdrift og fatte de nødvendige beslutninger i denne forbindelse.

3.3.2 Samtlige Prosjektdeltakere kan oppnevne ett medlem hver til Styringskomité. Vedkommende Prosjektdeltaker står fritt i å bytte ut dette medlem, men skal til enhver tid holde Prosjektledelsen orientert om hvem som representerer Prosjektdeltaker. Prosjektleder møter i Styringskomitéen.

3.3.3 Prosjektansvarliges representant er Styringskomiteens leder.

3.3.4 Styringskomité innkalles med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn 2 uker. Sammen med innkallingen følger sakliste og nødvendige underlag for behandlingen.

3.3.5 Styringskomiteen fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet. I løpende saker som ikke endrer den enkelte Prosjektdeltakers rettigheter under Samarbeidsavtalen eller Kontrakten, fatter Styringskomité sine vedtak med simpelt flertall, forutsatt at minst 3/4 – tre-fire-deler – av medlemmene er representert og Prosjektansvarliges representant har stemt for.

3.3.6 Forskningsrådet kan be om deltakelse i Styringskomiteen som observatør

4 Prosjektdeltakernes FOU-arbeid

4.1 Prosjektdeltakernes interesse og kompetanse utgjør grunnlaget for deres deltakelse i Prosjektet og Kontrakten med Forskningsrådet.

4.2 Hver Prosjektdeltaker skal utføre det FoU-arbeid som vedkommende har påtatt seg i hht. den overordnede prosjektsøknaden (jf vedlegg II) samt de årlige arbeidsplaner.

5 Rapportering og betaling

5.1 Prosjektansvarlig er ansvarlig for koordineringen av den faglige og økonomiske rapportering til Forskningsrådet. Prosjektdeltakerne skal levere uten opphold alle Prosjektresultater, rapporter, regnskapsunderlag og annet som Prosjektansvarlig trenger for å ivareta sitt ansvar overfor Forskningsrådet.

5.2 Prosjektansvarlig er ansvarlig for at midler som utbetales fra Forskningsrådet forvaltes etter retningslinjer fastsatt av Styringskomité og i samsvar med Kontrakten.

6 Prosjektbakgrunn og Prosjektresultater

6.1 Den Prosjektbakgrunn som anses relevant ved inngåelse av Samarbeidsavtale fremgår av vedlegg III.

- 6.2 Enhver Prosjektdeltaker som ønsker å bidra med Prosjektbakgrunn utover det som følger av pkt. 6.1 skal gjøre dette kjent for Styringskomiteen. Styringskomiteen avgjør om dette vil være relevante bidrag til Prosjektet, om det skal brukes i Prosjektet og i tilfelle på hvilke vilkår.
- 6.3 Et hvert resultat av Prosjektet som ikke er Prosjektbakgrunn i henhold til vedlegg III og ikke er godkjent av Styringskomiteen som Prosjektbakgrunn (jf. pkt 6.2), har automatisk status som Prosjektresultat.

7 Eiendomsrett

- 7.1 Eiendoms- og opphavsretten til Prosjektbakgrunnen beholdes av den Prosjektdeltaker som brakte/bringer denne inn i Prosjektet.
- 7.2 Den av partene som skaper resultater i Prosjektet blir eier med de begrensninger som fremgår av pkt. 8. Er det ikke mulig å skille ut en eier, blir de som i fellesskap har skapt resultatet sameiere. Slike skal så snart som mulig inngå avtale om hvordan sameiet, med de begrensninger som fremgår av pkt. 8, skal kunne utnytte resultatet.

8 Utnyttelse av Prosjektresultater

- 8.1 Prosjektdeltakerne har rett til fri utnyttelse av alle Prosjektresultater i egen virksomhet, dette innbefatter det konsern deltakerne eventuelt er en del av. Herunder har Prosjektansvarlig og samarbeidende FoU-institusjoner rett til bruk av alle Prosjektresultatene i undervisning og videre oppdrags- og annen forskning.
- 8.2 Selvstendig utnyttelse av en annen Prosjektdeltakers Prosjektbakgrunn i egen virksomhet, forutsetter at det er inngått egen avtale om dette mellom partene.

I den utstrekning retten til utnyttelse av Prosjektresultatene i henhold til pkt. 8 er avhengig av utnyttelse av en annen Prosjektdeltakers Prosjektbakgrunn, har den som ønsker slik utnyttelse mulighet til det mot å betale en rimelig kompensasjon til rettighetshaveren.

9 Hemmeligholdelse av Prosjektresultater og Prosjektbakgrunn

- 9.1 Prosjektdeltakerne skal hemmeligholde all informasjon om Prosjektresultater og Prosjektbakgrunn med mindre annet er avtalt mellom Prosjektdeltakerne eller fremgår av pkt. 10 nedenfor.
- 9.2 Krav om hemmelighold gjelder ikke informasjon som
- allerede er offentlig kjent uten at dette skyldes en Konsortiedeltakers brudd på plikten til hemmelighold etter denne avtale

- avsender senere informerer mottaker skriftlig om ikke lenger skal behandles som hemmelig
- er mottatt fra en tredjepart som lovlig besitter denne og som ikke er forpliktet til hemmelighold vis a vis avgiver
- er utviklet av mottaker helt uavhengig av den mottatte informasjon
- beviselig var kjent for mottaker på forhånd

9.3 Krav om hemmelighold mht. Prosjektresultater og Prosjektbakgrunn opphører 2 år etter at Prosjektet er ferdigstilt i hht. Arbeidsplan eller terminert på annen måte.

10 Publisering av Prosjektresultater

10.1 a) Partene forplikter seg til å gjøre Prosjektresultater som ikke er patenterbare eller ikke skader eller hindrer kommersiell utnyttelse for Prosjektdeltakerne kjent gjennom publisering i vitenskapelige tidsskrifter, faglige møter og konferanser, populærvitenskapelige artikler og lignende.

b) Prosjektdeltakerne har rett til å publisere egne resultater fra Delprosjekter med de begrensninger som følger av pkt. 9 og 10.2.

10.2 a) Publikasjoner som framviser generelle resultater og som anonymiserer prosjektdeltakere (inkl. deres produkter og tjenester) er a priori godkjent for publisering.

b) Publikasjoner som identifiserer Prosjektdeltakeren (inklusive deres produkter og/eller tjenester) må ikke publiseres uten forutgående godkjenning fra de øvrige involverte Prosjektdeltakere/Prosjektdeltakere som identifiseres som beskrevet ovenfor. Godkjenning må foreligge før den forestående publisering finner sted. Den forespurte Prosjektdeltaker plikter å gi sin tilslutning/avslag innen 3 uker fra forespørsel mottas. Hvis svar ikke er mottatt innen fristens utløp anses aksept for gitt. Et eventuelt avslag kan overprøves av Styringskomitéen som i dette tilfellet består av Styringskomitéens medlemmer utenom de konkrete involverte Prosjektdeltakerne.

c) Publikasjoner som kan omfattes av kommersiell hemmelighold skal framlegges for Styringskomitéen. Styringskomitéen kan beslutte at publisering må utsettes med inntil 12 måneder. Utsettelsen skal være saklig begrunnet og beslutningen fattes senest 1 måned etter at Styringskomitéen har mottatt utkast til hva som skal publiseres. Dersom slik publisering åpenbart vil hindre en kommersialisering av Prosjektresultatene, kan den nektes utover den ovennevnte 12 måneder periode, dog ikke lenger enn det som fremkommer i henhold til pkt. 9.3. Sistnevnte punkt gjelder ikke i tilfelle de aktuelle resultater er utviklet nettopp med sikte på publisering.

10.3 Alle Prosjektdeltakere har rett til å gjøre offentlig kjent: Prosjektets tittel, Prosjektansvarlig, Deltakerne, overordnet mål og et sammendrag av Prosjektet som Styringskomité skal godkjenne. Ved all offentlig omtale av Prosjektet eller Prosjektresultatene skal Prosjektansvarliges navn, Prosjektdeltakernes navn og støtten fra Forskningsrådet angis.

10.4 Innholdet av doktorgradsavhandling som er knyttet til Prosjektet er offentlig tilgjengelig informasjon og FoU-institusjonens eiendom i henhold til universitetsloven.

11 Partenes ansvar for tap og skade

- 11.1 Hver Prosjektdeltaker er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av Prosjektdeltakers handlinger.
- 11.2 Hver Prosjektdeltaker skal melde fra til Prosjektansvarlig om ethvert krav om erstatning eller lignende relatert til Prosjektet eller Delprosjekter som blir reist mot Prosjektdeltakeren.
- 11.3 Prosjektdeltakerne er ikke ansvarlig for indirekte (avledet) tap eller skade han har påført annen Prosjektdeltaker med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

12 Avtalens gyldighet og fortolkning m.m.

- 12.1 Avtalen trer i kraft ved undertegning og løper i sin helhet frem til Prosjektet er fullført. Etter fullføringen av Prosjektet har bestemmelsene i pkt. 6 – 12 fortsatt virkning mellom partene.
- 12.2 Prosjektet anses som fullført når Styringskomiteen har godkjent avslutning av Prosjektet og Delprosjektene og sluttrapport er levert Forskningsrådet i henhold til Kontrakten.
- 12.3 Likeledes anses Prosjektet som fullført i tilfelle Prosjektet av andre grunner termineres med hjemmel i kontakten mellom Norsk Forskningsråd og IDI, NTNU.
- 12.4 Avtalen følger norsk rett. Tvister søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Dersom dette ikke lykkes innen én måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes inn for Trondheim byrett.

13 Vedlegg til denne avtalen

En kopi av Kontrakten (inkl. søknaden) er vedlagt denne avtalen til orientering.

Vedlegg I: Kontrakt mellom Forskningsrådet og Prosjektansvarlig for gjennomføringen av Prosjektet inkl. prosjektsøknaden og prosjektbeskrivelse/prosjektplan.

Følgende dokumenter inngår som del av konsortieavtalen og er like bindende som denne:

Vedlegg II: Den enkelte konsortiedeltakers forpliktelser i forhold til Konsortiet

Vedlegg III: Den Prosjektbakgrunn som bringes inn i Prosjektet av den enkelte konsortiedeltaker

Vedlegg II og III har prioritet etter Kontrakten og dette signerte avtaledokument.

Versjonsdato: 12.01.09

14 Signatur

Avtalen er undertegnet i 4 - fire - eksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

For HEMIT:

Dato: Navn
 Tittel

For SONITOR:

Dato: Navn
 Tittel

For CETREA:

Dato: Navn
 Tittel

For SINTEF:

Dato: Navn
 Tittel

For St.Olavs hospital:

Dato: Navn
 Tittel

For Aker Universitetssykehus HF:

Dato: Navn
 Tittel

Versjonsdato: 12.01.09

For NTNU:

Dato:

Navn
Tittel